

Projekt P-17-13-PO.12 Projekt RailRMG – 2-gi etap rozbudowy bocznicy DCT

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>W związku z zaistniałą sytuacją w kraju (stan pandemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2) Oferent, zwraca się z prośbą o ponowne wyznaczenie terminu odbycia wizji lokalnej na terenie DCT. Wskazana sytuacja w znaczący sposób ogranicza możliwości organizacyjno – kadrowe spółki. Dobór osób, organizacja ich transportu, wyposażenie w odpowiednie środki, przebiega z zachowaniem odpowiednich procedur obowiązujących w tej chwili w spółce, co powoduje, że tak krótki termin na odbycie wizji lokalnej wyznaczony przez Zamawiającego pierwotnie na dzień 28.05.2020 r., poprzedzony odbyciem obowiązkowego szkolenia, nie mógł zostać przez nas dotrzymany. Stąd mając na uwadze znaczenie wizji lokalnej w procesie ofertowania (rzetelna wycena wszelkich elementów przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem warunków terenowych) proponujemy wyznaczenie takiego terminu na dzień 16.06.2020r.</p>	<p>Wizja lokalna zgodnie z Harmonogramem przetargu została przeprowadzona dnia 28.05.2020.</p> <p>W nawiązaniu do próśb Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie kolejnej wizji terenu. Wizja odbędzie się dnia 15.06.2020 o godzinie 12 na Terenie DCT. Zbiórka przed głównym wejściem do budynku DCT. Należy z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przesać na adres e-mail imienne zgłoszenie oraz obowiązkowo przedstawić Certyfikat przejścia szkolenia BHP dostępnego na stronie internetowej DCT: https://context.training/tms/dctgdansk/subcontractors_couriers/</p>
2	<p>Z uwagi na krótki czas na zapoznanie się z dokumentacją projektową od czasu publikacji Ogłoszenia o przetargu (22.05.2020) do czasu odbycia obowiązkowej wizji w terenie (28.05.2020) zwracamy się z prośbą o ponowne zorganizowanie wizji na terenie DCT. W ocenie Wykonawcy do prawidłowego opracowania oferty zalecane jest w pierwszej kolejności zapoznanie się z dokumentacją projektową a następnie wizja lokalna w celu weryfikacji warunków w jakich będzie realizowane zamówienie. Wizja lokalna w terenie jest niezbędna do oszacowania ryzyka związanego ze specyficznymi cechami lokalizacji, w których ma być zrealizowane zamówienie. W nawiązaniu do powyższego prosimy pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i ponowną organizację wizji w terenie.</p>	<p>Wizja lokalna zgodnie z Harmonogramem przetargu została przeprowadzona dnia 28.05.2020.</p> <p>W nawiązaniu do próśb Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie kolejnej wizji terenu. Wizja odbędzie się dnia 15.06.2020 o godzinie 12 na Terenie DCT. Zbiórka przed głównym wejściem do budynku DCT. Należy z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przesać na adres e-mail imienne zgłoszenie oraz obowiązkowo przedstawić Certyfikat przejścia szkolenia BHP dostępnego na stronie internetowej DCT: https://context.training/tms/dctgdansk/subcontractors_couriers/</p>