

Projekt P-17-13-PO.12 Projekt RailRMG – 2-gi etap rozbudowy bocznicy DCT

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>W związku z zaistniałą sytuacją w kraju (stan pandemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2) Oferent, zwraca się z prośbą o ponowne wyznaczenie terminu odbycia wizji lokalnej na terenie DCT. Wskazana sytuacja w znaczący sposób ogranicza możliwości organizacyjno – kadrowe spółki. Dobór osób, organizacja ich transportu, wyposażenie w odpowiednie środki, przebiega z zachowaniem odpowiednich procedur obowiązujących w tej chwili w spółce, co powoduje, że tak krótki termin na odbycie wizji lokalnej wyznaczony przez Zamawiającego pierwotnie na dzień 28.05.2020 r., poprzedzony odbyciem obowiązkowego szkolenia, nie mógł zostać przez nas dotrzymany. Stąd mając na uwadze znaczenie wizji lokalnej w procesie ofertowania (rzetelna wycena wszelkich elementów przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem warunków terenowych) proponujemy wyznaczenie takiego terminu na dzień 16.06.2020r.</p>	<p>Wizja lokalna zgodnie z Harmonogramem przetargu została przeprowadzona dnia 28.05.2020.</p> <p>W nawiązaniu do próśb Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie kolejnej wizji terenu. Wizja odbędzie się dnia 15.06.2020 o godzinie 12 na Terenie DCT. Zbiórka przed głównym wejściem do budynku DCT. Należy z minimum jedniodniowym wyprzedzeniem przelać na adres e-mail imienne zgłoszenie oraz obowiązkowo przedstawić Certyfikat przejścia szkolenia BHP dostępnego na stronie internetowej DCT: https://context.training/tms/dctgdansk/subcontractors_couriers/</p>
2	<p>Z uwagi na krótki czas na zapoznanie się z dokumentacją projektową od czasu publikacji Ogłoszenia o przetargu (22.05.2020) do czasu odbycia obowiązkowej wizji w terenie (28.05.2020) zwracamy się z prośbą o ponowne zorganizowanie wizji na terenie DCT. W ocenie Wykonawcy do prawidłowego opracowania oferty zalecane jest w pierwszej kolejności zapoznanie się z dokumentacją projektową a następnie wizja lokalna w celu weryfikacji warunków w jakich</p>	<p>Wizja lokalna zgodnie z Harmonogramem przetargu została przeprowadzona dnia 28.05.2020.</p> <p>W nawiązaniu do próśb Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie kolejnej wizji terenu. Wizja odbędzie się dnia 15.06.2020 o godzinie 12 na Terenie DCT. Zbiórka przed głównym wejściem do budynku DCT. Należy z minimum jedniodniowym wyprzedzeniem przelać na adres e-mail imienne zgłoszenie oraz obowiązkowo przedstawić Certyfikat przejścia szkolenia BHP dostępnego na stronie internetowej DCT: https://context.training/tms/dctgdansk/subcontractors_couriers/</p>

	<p>będzie realizowane zamówienie. Wizja lokalna w terenie jest niezbędna do oszacowania ryzyka związanego ze specyficznymi cechami lokalizacji, w których ma być zrealizowane zamówienie. W nawiązaniu do powyższego prosimy pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i ponowną organizację wizji w terenie.</p>													
<p>3</p>	<p>W związku z dzisiejszą wizją lokalną na terenie DCT oferent zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania pytań do przetargu, ze względu na pojawienie się nowych wątpliwości co do zakresu oraz możliwości wykonania niektórych prac w ramach inwestycji.</p>	<p>W związku z wizją terenu przeprowadzoną 15.06.2020 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na zadawanie pytań. Jednocześnie zmianie ulega Harmonogram przetargu jak poniżej:</p> <table border="1" data-bbox="686 728 1524 974"> <tr> <td data-bbox="686 728 742 801">4</td> <td data-bbox="742 728 1289 801">Data, do której Zamawiający odpowie na pytania oraz propozycje zmian zgłaszane przez Oferentów.</td> <td data-bbox="1289 728 1524 801">1824/06/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="686 801 742 869">5</td> <td data-bbox="742 801 1289 869">Data, do której Zamawiający opublikuje ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych (po ewentualnych zmianach).</td> <td data-bbox="1289 801 1524 869">2326/06/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="686 869 742 907">6</td> <td data-bbox="742 869 1289 907">Data złożenia Ofert przez Oferentów.</td> <td data-bbox="1289 869 1524 907">310/07/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="686 907 742 974">7</td> <td data-bbox="742 907 1289 974">Szacowana data zawarcia umowy z Generalnym Wykonawcą.</td> <td data-bbox="1289 907 1524 974">wrzesień 2020</td> </tr> </table>	4	Data, do której Zamawiający odpowie na pytania oraz propozycje zmian zgłaszane przez Oferentów.	1824/06/2020	5	Data, do której Zamawiający opublikuje ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych (po ewentualnych zmianach).	2326/06/2020	6	Data złożenia Ofert przez Oferentów.	310/07/2020	7	Szacowana data zawarcia umowy z Generalnym Wykonawcą.	wrzesień 2020
4	Data, do której Zamawiający odpowie na pytania oraz propozycje zmian zgłaszane przez Oferentów.	1824/06/2020												
5	Data, do której Zamawiający opublikuje ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych (po ewentualnych zmianach).	2326/06/2020												
6	Data złożenia Ofert przez Oferentów.	310/07/2020												
7	Szacowana data zawarcia umowy z Generalnym Wykonawcą.	wrzesień 2020												