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Projekt P-19-4-PO.2 Projekt rozbudowy, nadbudowy i przebudowy części socjalno-biurowej budynku warsztatu

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW CENY OFERTOWEJ

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

1 Zabezpieczenie wykonania/ubezpieczenia

Zabezpieczenie wykonania wystawione dla Zamawiającego

Ubezpieczenie Wykonawcy

2 Prace projektowe

Projekt budowlany zamienny - jeśli wymagany

Projekt wykonawczy

Dokumentacja powykonawcza

Projekty organizacji ruchu

Nadzór autorski - jeśli wymagany

3 Mobilizacja

Mobilizacja i organizacja placu budowy 

Ogrodzenie budowy

Roboty przygotowawcze

4 Roboty rozbiórkowe

Rozbiórki na 4 kondygnacji, w tym rozbiórka dachu

Rozbiórki na 2 kondygnacji

Rozbiórka istniejących nawierzchni w rejonie nowobudowanej klatki schodowej

Utylizacja gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki

5 Roboty tymczasowe

Przeniesienie i uruchomienie istniejącej infrastruktury

6 Roboty budowlane - kondygnacja 4

Wykonanie ścian zewnętrznych i elewacji

Wykonanie dachu

Wykonanie ścian wewnętrznych

Wykonanie wylewek

Wykonanie podłóg

Wykonanie sufitów

Wykonanie tynków

Wykonanie stolarki okiennej

Wykonanie stolarki drzwiowej

7 Roboty budowlane - kondygnacja 3

Wykonanie ścian wewnętrznych

Wykonanie podłóg

Wykonanie sufitów

Wykonanie tynków

Wykonanie stolarki okiennej

Wykonanie stolarki drzwiowej

8 Roboty budowlane - kondygnacja 2

Wykonanie ścian wewnętrznych

Wykonanie podłóg

Wykonanie sufitów

Wykonanie tynków

Wykonanie stolarki drzwiowej

9 Instalacje i systemy

Instalacje elektryczne

Instalacje teletechniczne

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja solarna

Instalacja wodociągowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja wentylacji

Instalacja ogrzewania

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacja chłodzenia

Instalacja gazowa

Instalacja hydrantowa

10 Wykończenie i wyposażenie wnętrz

Kondygnacja 2

Kondygnacja 3

Kondygnacja 4

11 Zewnętrzna klatka schodowa

Budowa klatki schodowej

Roboty budowlane związane z przebiciem się z klatki do 2 kondygnacji

Budowa i przebudowa sieci, instalacji i systemów

12 Badania i pomiary

Laboratorium Wykonawcy

Pomiary geodezyjne

13 Oznakowanie poziome i pionowe

Usuwanie istniejącego i tymczasowego oznakowania poziomego i pionowego

Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego

15 Inne

Prace saperskie

Części zamienne 

Szkolenia personelu Zamawiajacego

16 Demobilizacja

Likwidacja zaplecza budowy

Zabezpieczenie na okres gwarancji i rękojmi wystawione na rzecz Zamawiającego

RAZEM CENA

Cena ryczałtowa

[PLN]
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Pozycja

Opis Jedn. Ilość

Stawka 

godzinowa 

[PLN]

Kwota 

(ilość x stawka) 

[PLN]

STAWKI ROBOCZE ZA SPRZĘT WYKONAWCY 1 2 3 4=2x3

Dla każdej pozycji Sprzętu Wykonawcy wymienionej poniżej, Uczestnik Przetargu 

umieści w poniższej tabeli opis sprzętu oraz stawkę godzinową za pracę takiego 

sprzętu. Uczestnik Przetargu przedstawi szacunkową ilość dla każdej pozycji 

równą 30 godzinom w  celu uzyskania stosownej kwoty. Ponadto Uczestnik 

Przetargu  przedstawi wszelkie inne Sprzęty Wykonawcy które planuje 

wykorzystać oraz ich stawki w przeznaczonym do tego miejscu w poniższej tabeli.

1 Wiertnica dla potrzeb badań gruntów h 30

2 Urządzenia wiertnicze do wykonywania odwiertów próbnych h 30

3 Dźwig gąsienicowy ≤ 100t h 30

4 Dźwig gąsienicowy ≥ 100t h 30

5 Urządzenie do frezowania nawierzchni h 30

6 Samochód ciężarowy samowyładowczy ≤ 5t h 30

7 Samochód ciężarowy samowyładowczy ≤ 10t h 30

8 Samochód ciężarowy samowyładowczy ≤ 20t h 30

9 Urządzenie do wzmacniania podłoża gruntowego h 30

10 Płyta wibracyjna ≤ 10t h 30

11 Płyta wibracyjna ≥ 10t h 30

12 Zgarniarka z napędem ≤ 10m3 h 30

13 Zgarniarka z napędem ≥ 10m3 h 30

14 Podnośnik widłowy ≤ 3.5t h 30

15 Podnośnik widłowy ≥ 3.5t h 30

16 Wibromłot (palowanie) h 30

17 Hydrauliczny młot uderzeniowy (wbijanie pali) h 30

18 Pneumatyczny młot wyburzeniowy (osprzęt koparki) h 30

19 Koło kruszarki do skał (osprzęt koparki) h 30

20 Pojazd ciężarowy płaski h 30

21 Pojazd dostawczy h 30

22 Urządzenie brukarskie h 30

23 Walec podwójny h 30

24 Walec jednobębnowy h 30

25 Teleskopowy nośnik osprzętu h 30

26 Prądownica ≤ 100kW h 30

27 Prądownica ≥ 100kW h 30

28 Koparka ≤ 10t h 30

29 Koparka 10 -20t h 30

30 Koparka 20-30t  h 30

31 Koparka 30 -40t h 30

32 Koparka ≥ 40t h 30

33 Palownica lądowa h 30

34 Statyczna pompa do betonu h 30

35 Pompa do betonu z wysięgnikiem ≤ 24m h 30

36 Urządzenie do spawania h 30

37 Koparki podsiębierne h 30

38 Betoniarka h 30

39 Sprężarka ≤150CFM h 30

40 Sprężarka ≥150CFM h 30

41 Rozkładarka do betonu h 30

42 Rozściełacz do asfaltu h 30

43 Kruszarki do betonu/skał h 30

44 Urządzenie do frezowania nawierzchni h 30

Pozycja
Opis Jedn. Ilość Stawka godzinowa PLN

Kwota 

(ilość x stawka) PLN

STAWKI ROBOCIZNY 1 2 3 4=2x3

1 Niewykwalifikowani pracownicy h 30

2 Wykwalifikowani pracownicy h 30

3 Projektant we wszystkich branżach h 30

4 Kierownik robót we wszystkich branżach h 30

5 Spawacz h 30

6 Elektryk h 30

7 Monter linii elektrycznych h 30

8 Instalator h 30

9 Kierowca pojazdów lekkich h 30

10 Kierowca pojazdów ciężkich h 30

11 Operator lekkiego sprzętu h 30

12 Operator ciężkiego sprzetu h 30

13 Dekarz h 30

14 Zbrojarz h 30

15 Mierniczy h 30

16 Pracownik fizyczny (roboty ziemne) h 30

17 Majster h 30

18 Brygadzista h 30

19 Betoniarz h 30

20 Cieśla h 30

21 Murarz h 30

22 Operator dźwigu h 30

23 Sygnalista dźwigowy h 30

CENA SKORYGOWANA WALUTA
RAZEM CENA PLN

RAZEM SPRZĘT + ROBOCIZNA PLN

RAZEM

RAZEM SPRZĘT 

RAZEM ROBOCIZNA

WARTOŚĆ
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